

- III ФАЗА извођења радова: 37.438.734,70 динара без ПДВ
Аванс за III фазу извођења радова износи 3.743.873,47 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе
- IV ФАЗА извођења радова: 12.953.515,90 динара без ПДВ
Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.295.351,59 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе
- V ФАЗА извођења радова: 44.830.959,50 динара без ПДВ
Аванс за V фазу извођења радова износи 4.483.095,95 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе

Други подаци из понуде:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 155 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 95 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 70 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 90 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

3. На основу ове одлуке, биће закључен Уговор са наведеним понуђачем – групом понуђача. О закључењу Уговора и о његовој реализацији стараће се Сектор за правне послове и Сектор за техничке послове.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Наручилац: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110.

2. Предмет уговора (јавне набавке): Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису послова и листама материјала и опреме датих у Делу 3 Конкурсне документације, односно према Општем речнику јавних набавки:

Шифра: **45000000 Грађевински радови**

3. Врста поступка: отворени поступак

4. Процењена вредност јавне набавке: 290.000.000,00 динара без ПДВ

5. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена, сагласно Конкурсној документацији

6. Благовремене понуде:

1.

Број под којим је понуда примљена и заведена: УП 5110/17 од 18.10.2017. године у 07,49 часова

Назив или шифра понуђача: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Држићева 15, Београд

2.

Број под којим је понуда и допуна понуде примљена и заведена: УП 5112/17 од 18.10.2017. године у 08,07 часова

Назив или шифра понуђача: STRABAG d.o.o, Милутина Миланковића 3б, Београд

3.

Број под којим је понуда и допуна понуде примљена и заведена: УП 5113/17 од 18.10.2017. године у 08,12 часова

Назив или шифра понуђача: Група понуђача: AR-GRADNJA d.o.o, Водоводска 162а, Београд

JUGOGRADNJA d.o.o, Др Велизара Косановића 14, Београд

S&R MAGMA d.o.o, Булевар Војводе Мишића 14, Београд

MODEL 5 d.o.o, Бачванска 21/9, Београд

GREEN DAY d.o.o, Поп Лукина 4, Београд

7. Садржаји понуда: Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти:

1.

Број под којим је понуда заведена: УП 5110/17 од 18.10.2017. године

Назив или шифра понуђача: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Држићева 15, Београд

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена: 243.083.944,40 динара без ПДВ

- I ФАЗА извођења радова: 111.671.820,20 динара без ПДВ

Аванс за I фазу извођења радова износи 11.167.182,62 динара, односно

<p>10% од понуђене цене за радове I фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• II ФАЗА извођења радова: 13.895.282,20 динара без ПДВ <p>Аванс за II фазу извођења радова износи 1.389.528,22 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• III ФАЗА извођења радова: 45.206.018,80 динара без ПДВ <p>Аванс за III фазу извођења радова износи 4.520.601,88 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• IV ФАЗА извођења радова: 16.465.204,00 динара без ПДВ <p>Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.646.520,40 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• V ФАЗА извођења радова: 55.845.613,20 динара без ПДВ <p>Аванс за V фазу извођења радова износи 5.584.561,32 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе</p>
<p>Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: цена</p>
<p>Други подаци из понуде:</p> <p>Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 330 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 40 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 140 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 50 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 170 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.</p>
<p>Рок важења понуде: Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде</p>

2.

<p>Број под којим је понуда заведена: УП 5112/17 од 18.10.2017.године</p>
<p>Назив или шифра понуђача: STRABAG d.o.o, Милутина Миланковића 3б, Београд</p>
<p>Понуђена цена и евентуални попусти:</p> <p>Укупна цена: 286.982.710,10 динара без ПДВ</p> <ul style="list-style-type: none">• I ФАЗА извођења радова: 128.390.273,26 динара без ПДВ

<p>Аванс за I фазу извођења радова износи 12.839.027,33 динара, односно 10% од понуђене цене за радове I фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• II ФАЗА извођења радова: 17.147.147,43 динара без ПДВ <p>Аванс за II фазу извођења радова износи 1.714.714,74 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• III ФАЗА извођења радова: 52.062.003,69 динара без ПДВ <p>Аванс за III фазу извођења радова износи 5.206.200,37 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• IV ФАЗА извођења радова: 18.165.649,67 динара без ПДВ <p>Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.816.564,97 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе</p> <ul style="list-style-type: none">• V ФАЗА извођења радова: 71.217.636,06 динара без ПДВ <p>Аванс за V фазу извођења радова износи 7.121.763,61 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе</p>
<p>Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: цена</p>
<p>Други подаци из понуде:</p> <p>Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 215 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 410 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 340 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.</p> <p>Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 455 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.</p>
<p>Рок важења понуде: Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде</p>

3.

<p>Број под којим је понуда заведена: УП 5113/17 од 18.10.2017.године</p>
<p>Назив или шифра понуђача: Група понуђача: AR-GRADNJA d.o.o, Водоводска 162a, Београд</p>
<p>JUGOGRADNJA d.o.o, Др Велизара Косановића 14, Београд</p>
<p>S&R MAGMA d.o.o, Булевар Војводе Мишића 14, Београд</p>
<p>MODEL 5 d.o.o, Бачванска 21/9, Београд</p>

GREEN DAY d.o.o, Поп Лукина 4, Београд

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена: 190.588.380,90 динара без ПДВ

- I ФАЗА извођења радова: 84.207.765,80 динара без ПДВ

Аванс за I фазу извођења радова износи 8.420.776,58 динара, односно 10% од понуђене цене за радове I фазе

- II ФАЗА извођења радова: 11.157.405,00 динара без ПДВ

Аванс за II фазу извођења радова износи 1.115.740,50 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе

- III ФАЗА извођења радова: 37.438.734,70 динара без ПДВ

Аванс за III фазу извођења радова износи 3.743.873,47 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе

- IV ФАЗА извођења радова: 12.953.515,90 динара без ПДВ

Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.295.351,59 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе

- V ФАЗА извођења радова: 44.830.959,50 динара без ПДВ

Аванс за V фазу извођења радова износи 4.483.095,95 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: цена

Други подаци из понуде:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 155 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 95 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 70 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 90 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

Рок важења понуде: Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде

8. Неблаговремене понуде: није било

9. Евентуалних примедби представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда није било

10. Стручна оцена понуда: Све понуде су благовремене, прихватљиве и одговарајуће.

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1.

Број под којим је понуда заведена УП 5113/17 од 18.10.2017. године
Назив или шифра понуђача: Група понуђача: AR-GRADNJA d.o.o, Водоводска 162а, Београд
JUGOGRADNJA d.o.o, Др Велизара Косановића 14, Београд
S&R MAGMA d.o.o, Булевар Војводе Мишића 14, Београд
MODEL 5 d.o.o, Бачванска 21/9, Београд
GREEN DAY d.o.o, Поп Лукина 4, Београд

Цена: Укупна цена: 190.588.380,90 динара без ПДВ

- **I ФАЗА извођења радова: 84.207.765,80 динара без ПДВ**
Аванс за I фазу извођења радова износи 8.420.776,58 динара, односно 10% од понуђене цене за радове I фазе
- **II ФАЗА извођења радова: 11.157.405,00 динара без ПДВ**
Аванс за II фазу извођења радова износи 1.115.740,50 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе
- **III ФАЗА извођења радова: 37.438.734,70 динара без ПДВ**
Аванс за III фазу извођења радова износи 3.743.873,47 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе
- **IV ФАЗА извођења радова: 12.953.515,90 динара без ПДВ**
Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.295.351,59 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе
- **V ФАЗА извођења радова: 44.830.959,50 динара без ПДВ**
Аванс за V фазу извођења радова износи 4.483.095,95 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе

Други подаци из понуде:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 155 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 95 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 70 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 90 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

2.

Број под којим је понуда заведена УП 5110/17 од 18.10.2017.године
Назив или шифра понуђача: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о, Држићева 15, Београд

Цена: Укупна цена: 243.083.944,40 динара без ПДВ

- I ФАЗА извођења радова: 111.671.820,20 динара без ПДВ
Аванс за I фазу извођења радова износи 11.167.182,62 динара, односно 10% од понуђене цене за радове I фазе
- II ФАЗА извођења радова: 13.895.282,20 динара без ПДВ
Аванс за II фазу извођења радова износи 1.389.528,22 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе
- III ФАЗА извођења радова: 45.206.018,80 динара без ПДВ
Аванс за III фазу извођења радова износи 4.520.601,88 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе
- IV ФАЗА извођења радова: 16.465.204,00 динара без ПДВ
Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.646.520,40 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе
- V ФАЗА извођења радова: 55.845.613,20 динара без ПДВ
Аванс за V фазу извођења радова износи 5.584.561,32 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе

Други подаци из понуде:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 330 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 40 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 140 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 50 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 170 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

3.

Број под којим је понуда заведена УП 5112/17 од 18.10.2017.године
Назив или шифра понуђача: STRABAG d.o.o, Милутина Миланковића 3б,
Београд

Цена: Укупна цена: 286.982.710,10 динара без ПДВ

- I ФАЗА извођења радова: 128.390.273,26 динара без ПДВ
Аванс за I фазу извођења радова износи 12.839.027,33 динара, односно 10% од понуђене цене за радове I фазе
- II ФАЗА извођења радова: 17.147.147,43 динара без ПДВ
Аванс за II фазу извођења радова износи 1.714.714,74 динара, односно 10% од понуђене цене за радове II фазе
- III ФАЗА извођења радова: 52.062.003,69 динара без ПДВ
Аванс за III фазу извођења радова износи 5.206.200,37 динара, односно 10% од понуђене цене за радове III фазе
- IV ФАЗА извођења радова: 18.165.649,67 динара без ПДВ
Аванс за IV фазу извођења радова износи 1.816.564,97 динара, односно 10% од понуђене цене за радове IV фазе
- V ФАЗА извођења радова: 71.217.636,06 динара без ПДВ
Аванс за V фазу извођења радова износи 7.121.763,61 динара, односно 10% од понуђене цене за радове V фазе

Други подаци из понуде:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 215 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 410 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 340 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 455 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

Сагласно наведеном и Извештају Комисије о стручној оцени понуда донета је ова одлука.

Поука о правном средству:

Захтев за заштиту права у смислу члана 148. став 1. може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом 156. став 1 Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном износу од Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се:

- 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
 - (3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253
 - (6) позив на број: ВЈН 06/17
 - (7) сврха: ЗЗП; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца – ВЈН 06/17;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке;
- 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
- 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
- 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.


Објавити:

- на порталу јавних набавки
- на интернет страни Наручиоца

Са одлуком упознати:

- Сектор за правне послове
- Сектор за техничке послове

ДИРЕКТОР
Др Небојша Шурлан

A circular official stamp of the Public Procurement Agency of the Republic of Serbia. The text inside the stamp includes "АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Републике Србије" and "Београд".