



На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, објављује

**Обавештење о закљученом уговору
у јавној набавци у отвореном поступку ВЈН 06/17**

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд, www.gds.rs
2. врста наручиоца: привредно друштво
3. за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности и ознака из општег речника набавке: Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису послова и листама материјала и опреме датих у Делу 3 Конкурсне документације, односно према Општем речнику јавних набавки: Шифра 45000000 Грађевински радови; према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22.
4. уговорена вредност: 190.588.380,90 динара без ПДВ
5. критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена
6. број примљених понуда: 3
7. највиша и најнижа понуђена цена: 286.982.710,10 динара без ПДВ и 190.588.380,90 динара без ПДВ
8. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема
9. датум доношења одлуке о додели уговора: 31.10.2017. године
10. датум закључења уговора: 15.11.2017. године

11. основни подаци о извршиоцу:

Група понуђача:

AR-GRADNJA d.o.o, Водоводска 162а, Београд

JUGOGRADNJA d.o.o, Др Велизара Косановића 14, Београд

S&R MAGMA d.o.o, Булевар Војводе Мишића 14, Београд

MODEL 5 d.o.o, Бачванска 21/9, Београд

GREEN DAY d.o.o, Поп Лукина 4, Београд

12. период важења уговора:

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи 155 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи 60 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи 95 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи 70 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи 90 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.

13. околности које представљају основ за измену уговора: сагласно Конкурсној документацији и закону.

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О, БЕОГРАД

